ZMLUVA O DIELD
uzatvorena podla § 536 a nasl, zakona £ 513/1991 Ib. Obchodného zikonnika v znenl neskordich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodng meno: Dbec Harhaj
Sidle: Obecny trad, Harhaj 35, 086 45 Marhad
IO 00322008
DIC: 20207 787E2

Statutdrny zastupca;  Maros Jantek, starosta obce
Bankowve spojenie:

IBAN:

(dalej len objedndvatel™)

1]

Zhotovitel

Obchedné mena: Obecny podnik Kfufov, 5. r, 0,
Sledlp: Efufov 175

I£o: 52655474

oig; 2121123752

il pre DPH: 5K2121123752

Obchodna spolofnost zapisand v OR . Vioika Eisko: 39306/P
Statutdrny zastupca:  Cubof Guliga '
Osoby opravneng rokoval vo veoach zmluvnvehs

Csaby opravneng rokoval wo veciach technickych:

Bankové spojenie:

1BAMN: SEB15600000000632 T 286001
SWIFT:

Tel. Da15386255

Fax:

E-miall: opklusovi@gmall com
Webova stranka:
(dale) ben | dhotovitel)

uzatvaraju tobo 2miluvu o dielo (dalef lencake  Zmiuva™)

Emluvnd strany prehlasujd, #e si pine sposabilé na pravne ukony,

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

L1 Imluvné strany sa rozhodll vstipit do vedjomne prospeine| spoluprace, dodriiavajic pri tom,
rasady poctiveho obchodneho styku, obchodné zvykiosti, dobré mravy @ pravie normy
upravujuce tolo spolupracu, pricom sa jednd ospoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejneho obstardvania ako uchddzal, predlofenim svojej ponuky v pinom
rozsahu a bez abmedzenia akceptue visthy imluvnd podmienky a pofiadavky zdkazky vratane
vietkych Zasti obsiabnutych v sdfainych podkladoch, v ornameni owvyhlaseni verejného
ohstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vwlufné polladavky verejného obstardvatela
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{objedndvatela) v predmetnom verejnom obstardvani: zdkazka na uskutonenie stavebnych prac
predmetu zakarky s ndzvom ,UPRAVA VEREINEHO PRIESTRANSTVA OBCE HARHAJ",

Zhotovitel deklaruje, e prl ocefovanl poloiiek Vykazu vymer — Rozpottu rohfadnil podmienky
Zmluvy & projektove] dokumentdcie (prilohy sutainych podikladov), kloré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektove| dokumentacii {dalej len"PD") alebo vo Vykaze vymer,
za ielom platieb sa bude merat |ba trvalé stavebne dielo. Skutocne vykonang prace sa budu
meraf a wplacaf ,netto” (tzn. na zdklade skutefne vykonanych prac) edsihlasenych stavebnym
dozorom, Liniové fasti stavby sa budd meral v horizontdinom priemete (pokial Yykaz vymer
neuvadza riry na kusy, potom ma zhotovitel narok na dhradu poftu pouditych kusov beg
stratnehal.

Pri rmenach, prace budd ocenené na rovnakom zdklade, na akom bali ocenenéd priace, ktoré sd
obsiahnuté wo whkazoch, ten. poudiju 53 pednotkovdé ceny @ wykazu vwmer - Bozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju, V' takychto pripadoch sa pouliju ceny systému CENKROS
a ak anl takeé neexistujl, pouliji sa ceny Intho relevantného cennika,

Za straty a poikodenie materidlu a zariadeni alebo ich fasti podas thatovenia stavebného diela
{napr. straty v désledku skracovania rir, znifenia alebo poikodenia materialu pocas dopravy a na
stavenisku, prebyiotne] seminy v dosledku nakvprenial, pofas celeho trvania Zmluvy a pocas
vietkych fi: wystavby zodpovedd wyluine zhotovitel. Objednavate? tv. _stratné™ mimo
radefinovandho vo wykazre wwmer nebude uinavat: zhotovitel si musl stratng zapocital do
jednotkowych cren.

Poufité jednotky merania: jednotky s ipecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
151} a poudité v technickych Specifikaciach a wwkresoch,

CLANOK Il
Vychodiskové Gdaje a podklady

Wyehodiskowymi podkladmi a ddajmi pre uzavretie tejio- Zmiluwy st
a) uchadzanie sa o nenavratry finanény prispevok (dalej len ,NFP”) 1:
Operalny program: iR0P, Kod vyzvy IROP-CLLD-AJAT-512-001,
kompletnd dokumentacia z verejného obstardvania -zdkarka na uskutonenie stavebnych
prac predmetu zdkazky 5 nazvom: UPRAVA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA OBCE HARHAJY,
b) PD,
¢l Oceneny Vykaz wymer = Rozpodet,
d} informacie ziskang miestnou obhliadkou lokality budiceho reatizovandho stavebnéha diela.
Vychodiskowymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tahto Clanku,
a raroven a) opodstatnenéd operativie pokyny objedndvatela zhotovitelfovi podas rhatovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podkiady pre thotovenie diels si pre thotovitela rdvdznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK i1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejic Zmluwy je realizécia stavebného diela, resp. uskutofnenie stavebnyeh prac
stavebného diela: ,UPRAVA VEREINEHO PRIESTRANSTVA OBCE HARHAI®. Miesto stavby: obec
Harhaj,
Ohjektova sustava diela predstavuje:
50-01 Komunikacie, chadniky a spevnend plochy
- 30-04 Pristresok autobusovej rastaviky
Padrobneé wwmedzenie stavebného diela je uvedeng:

-2



3.3

4.1

4.3

43

4.4

5.1

52

3.3

5.4

2.5

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpolte,

Pre cdstrdnenie pochybnostl je Zhotovitel na raklade tejto Zmiuvy povinny rhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektove] dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektove] dokumentacle, ako a zvykazu wymerfrozpoftu sifasne, t.j. nie je povinny
shotavit to, fo vyplyva 7 projektove] dokumentdcie ale nevyplyva z vwkazu wymer/mazpottu,
resp. nie Je povinng zhotovit to, fo wplyva z wykazu wymerfrozpoftu ale nevyplyva
¢ projekiove) dokumentacie.

CLANOK IV
Rorsah a obsah predmetu zmiuvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku 11, bodoch 3.1 a¥ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji konedny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, fe ani
jzden z nich nie je oprayneny jednostranne menif dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku,

Zbotovitel nevykond Hadne prace anl nepoulije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchddzajuceho pisomného sihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvelne alebo svojvalne poulije materidl nad ramec tejto Zmluvy
ber predchadzajuceho pisomného suhlase objedndvatela, takéto prace a poulity material
nebudd uhradend obpednavatelom zhotovitelow,

Zhetovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuge, fe sa s predmetom stavebnéha diela obozndmil
v dostatotnom predstihu a e pri dodrlani odbornej starastlivosti si ho prezrel a 1ak pondkol aj
cenu diels uvedenu a dohodnutd v tejto Zmiuve ako keneénu cenu diela obsabujlcu v sebe
vietky ufeiné a potrebné naklady na materidl a préce, kiorymi sa dosiahne riadne a vfasné
ukandenie realizacie celého stavebného diela vwmedzendho v tejto Zmluve, aka aj jeho Utelnd

uvanie,

CLANOK
Sposob thotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre emenu subdodavateloy

Predmet lejto Zmluvy = stavebng dielo musi byt vyhotovend na vysoke| kvalitativie] Grovni
stavebno-montdinych prac, pri dodriani parmmetrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodriani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieohecne
awainych  technickych podfiadaviek na  stavbu, platnych pravnych, previdzkowwch
a berpeinpstnych predpisoy v SR,

Zhotovitel prehlasuje, fe ma odborné enalosti a patricnd sposobitlost vzfahujicu sa k predmetu
tejio Zmiluvy. 50 mu zname vietky prisludné predpisy, vwhiasky, zdkony a normy ktoré si platné
v 5R 2 bezprostredne sivisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ofislovanymi listami, ktory absahuje dva
cddelitelne prepisy, do ktorého bude rapisoval vietky skutofnosti rozhodujice pre
ehotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kempetentnym osobdm.

Petas realizacie stavebromontdinych prac 2ndda nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom
diele thotovitel, V pripade podkodenia jestvujucich konstrukeil pri vykondvani stavebnych prac
thotovitelom, ten must tieto dat do pdvodného stavu, resp. whovujiceho stavu, €0 bude
odsdhlasené objednavatelom, ato vo vedjormne dohodnute) lehote (tdto lehota musi byt
primerand va vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol naruieny avdzny termin
ukpnfenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v pinom rozsabu zodpovednost za viastné rladenie postupu pric, za
bezpecnost a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na
stavbu pofas jej realizacie a za sledovanie a dodriizvanie predpisov bezpefnosti prace a
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achrany zdravia pri praci a podiamej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat zakon NR SR £,
82/2005 2. ». o nelegalne] praci a nelegdlnom zamestnavani,

Zhotavite! je povinny pouzit pre realizdciu diela len materidly awyrobky vzmysle PD
a ocenenéha Vykazu vwwmer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maji také viastnosti, aby po dobu fivotnosti rrealizovandho diela bola pri beine) adribe
rarulend pofadovana mechanicka pevnost a stabilita, poliarma berpelnost, hygienicke
pofiadavky, ochrana zdravia a fivotneho prostredia a bezpeénasti pri ulivan! a ped..

Thotovitel je viastnikom tychto materidloy a wyrobkoyv af do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebel uhradeny priamo objednavatefom

Zmiuvneé strany sa dohodli, f# polas celej vystavby stavebného diela, ai do riadnegho
odovzdania diela objednavatefovi, je objednavatel anim povereng osohy  kedykobeek
opravieny vstapit na stavenisko.

ZThotovitel je povinny bez daliich nahrad pravidelne po cely das realizacie stavebného diela
odpratavat 2o staveniska stavebny odpad venikajici pri jeha ginnosti,

Makladanie sodpadmi e thotovitel povinny  realizovat v sdlade splatnym  zdkonom
upravujocim nakladanie s cdpadmi. Mékiady na odstrdnenie cdpadu musia byl rhotovitelfom
kalkulovans v celkove] cene predmetu tejto Zmiuwy,

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o veniku akejkalvek udalosti, ktora brani alebo
staluje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediienia zmiluvnej lehoty zhotovenia
diela informovaf chjednavatela a predmetnd skutodnost zaznamenal do stavebného dennlka
vedeného rhotovitelom.

Zhotovitel je povinny wywhotovoval elektronickd fotodokumentaciu uskutodnenych prac, ktaré
sa maju zakryt, pocas realizdcie predmetu tejto Zmiuvy.

CLANOK VI
Ddovzdanle a previatie staveniska

Objednavatel wiyél, resp. urél hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup na pozembky
nachadzajice sa na stavenisku.

Objedndvatel’ sa zaviruje odovrdat azhotovitel sa zavdzuje na pisomnd  vyzvu
Objednivatela previiat stavenisko pre realizdéciu predmetneho diela do 10 pracovmych dni
od doruéenia tejto wzvy,

Objednavatel sa zavdzule odovzdal zhotovitelovl staveniska, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejio Zmluvy na raklade pisommného Zdznamu z cdovzdania a previatia staveniska,
ktoréha navrh pripravi objedndvatel, ¥V régname budo zaznamenaneg konkrétne doklady,
rozhodnutia & bude jednoznalne wwmedzeny rozsah odovzdangho staveniska,

fhotovitel sa ravazuje, Fe pre zariadeni= staveniska wyufije lenm  priestor  urdeny
objednavatefom.

Zhotovitel si rabespedi pripadng strdienie a osvetlente staveniska podas realizacie stavebného
diela na vlasiné naklady.

Objednavatel nezodpovedad za pripadné straty 3 Skody, ktore wveniknd v ddskedku
nezabezpedenia strafenia staveniska rhotovitefom.

Zhaotovitel vykona také opatrenia, aby balo staveniskn a jeho £asti vhodne zabezpecena tak,
aby nedochddzalo ku Skodam, ktoré viniked odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandallzmu na predmete diels od prevzatia staveniska do odovedania diela Dbjednavatelow,
W pripade, ie dbjde ku vzniku SKody cdoudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho gasti, potom za tuto tkodu v celom rozsahu 2odpoveda
thotovitel,

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjekbom
povinny primeranym a preukdzatelnym sposobom zabezpedit informovanost tretich subjektoy
a preblehajucich pracach na stavenisku, ako aj wivorif prostriedky zamedzenia vstupu tychto
osib na stavenisko,
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Za pohyb os0b na stavenisku zodpovedad wluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa ravdzuje, fe umoinl vstup na stavenisko zamestnancom kantrolnych orgdnov
Slovenske] republiky, pod dohlfadom stavbyvedioceha alebo majstra; s ciefom odsdhlasit alebo
skontrolovat  priebeh  prac. Zhotovitel je  povinny  wytvorif  opravnenym  kontrolngm
zamestnancom  primerané podmienky nd riadne a véasné wykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyliadane informacie a listing tykajice sa realizdcle predmetu tejto Zmiuvy.
Zhotovitel musi vykonat take opatre nia pofas realizdcie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravoy (nepoulivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivee molnéd) thotovitelovi miesta napojenis sa na
elektrick energiu pre potreby wistavby; skutofni spotrebu hradi Zhotovitel, Zhotovite! je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na viastné naklady,
Objednavatel poskytne (ak je to objektivie molnéd) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potrely vystavby; skutocnik spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel e inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedene] v Zdplse o edovzdani
a previati stavebného diela.

CLANDK VI
Cena predmetu zmiluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanky 1 tejto Zmluvy je dojednand dohodou smiuvnych
stran na zaklade ponuky do verejneho obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplnengho a
ocenenghe Vykazu vymer - Rozpodtu dspednym uchidzatom — zhotovitelom, kiory je sicastou
Priloby €1 tejto Zmluwy.

Cena je pevnd 3 spracovanad v 2mysle rdkons MR SR £.18/1996 2. 7. o cenach v zreni neskoréich
predpisov a vyhlasky MF SR £87/1996 2. ¢, ktorou sa vykondva zakon NR SR £.18/1996 Z. 2,
o cenach v zneni neskoriich predpisov

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativayeh a dodacich podmienok
urfenych v PD, Viykate vymer - Rozpoéte.

Zhotovitel ccenil vietky polozky Vykazu vwmer a prehlasuje, Je nijako nedovolens nepozmenil
Viykaz wymer,

Zhotovitel prehlasuje, fe cena stavebnéha diela v sebe gbsahuje vietky potrebné a (felné
niklady na material a prace, ktoré s potrebné a Gfelné pre vwhkonanie stavebného diela s
prifliadnutim na povahu diela.

Cena 1a cely predmet tajto Zmiuvy éini;

31 96708C hez DPH,  slovom tndsafjeden tisic devatsto Sestdesiat sedem 08/100 eur

6393 42 € DPH 209, slovom Sest tisic tristo devdldesiat tri 427100 eur

38 360,50 € 5 DPH, slovom tridsat osem tisic tristo Sestfdesiat 50/ 100 eur

Siucasfou ceny predmetu tejle Zmluvy - stavebného diela su vietky naklady sivisiace

s realizaciou a uspednym odovedanim stavebneho disla objednavatefovi .

Cena za stavebné dielo je stancvend aka cena maximalna a kenednd na rozsah prac podfa € 1),

asi v e zahrmute vietky naklady, dodavky a prace zhotovitefa spojené s vykonanim diela

podfa Cldnku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menif 2 akychkolvek dévedov npa strane

thotovitefa podas celej emluvne] lehoty realizdcle stavebndhao diela, t, j. je pevnd. Bri pripadne]

zmene sadiby DPH je opravneny rhotovite! upravit fakturadnd cenu s DPH, platni v ase

takturacie o novi wiiko DPH,

Ocenovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Cldnku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K imene ceny make ddjst:

/8.1 vpripade rozsirenia alebo zadenia predmetu Zmiuvy vyvolanéhe objednivatefom a
plsomne schvaleného Statutdarnym organom objedndvatela,

B
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7.8.2 pri zmene technického rielenia, pisomne schvdlengho  Statutarnym  arganom
ohjednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.94 prizmene colnych poplatkov a dovozne] prirddky, a te len u vyrobkov a prac, ktore nie si
dostupné na dzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vwhodnosti dovozu oproti domace|
ponuke, £0 musi zhotovitel preukazat,

795 pri zmene lehoty a terminu uvkonfenla stavebného diela zdovodov na strane
objedndvatefa, wvtedy bude cepa upravena o indexy stavebnych prac urCenych
Statistickym Oradom Slovenske] republiky,

Ostatné rmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmicnky

Predmet tejto Zmiuvy bude financovany 2 viastnych prostriedkov objednavatefa a ¢ rozpoftu

ELL

Uhrada za wykonanie diela v zmyste tejta Zmluvy bude realizovana farmou bezhotovostného

platobneho styki,

V' zmysle podmienak Indtrukcii k wypracovavaniu Ziadosti o platbu [dalej len , 2oP”), pre rvaleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma rhotovitel pravo na priebeinu Ciastkova

fakturdciu za whkonang prace sivisiace s plnenim predmetu tejto Zmiuvy, pokial mrealizuje
stavebné prace v rorsahu prac a dodidvok podfa tejio emiuvy

Zhotovite! je opravneny fakturovatl po odovedani diela Objednavatelowi.

Neoddelitelnou siéasfou a podstatnou nalefitostou kakdef faktiry vystavene| Zhotovitefom je

zisfovac) protokol a sopis whonanyeh stavebnych prac podpisany stavebnym  dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracoveych dni od predloienia supisu vwkonanych stavebnych

prac/risfovacieha protokolu tento pisomne adsihlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dbvody, prefo s predloienym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesanlash

Faktira musl obsahovat ndlefitosti dafiového dokladu, Soéastou faktury musia byt aj

odsuhlasend fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktura bude wystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky nalefitosti poladovane

prisiunyml vieobecne zavdznyml pravnymi predplsmi a poskytovatefomy NFP podla tejlo

rmiluvy.

Objednavatel poiaduje, aby wvystavend fakidra zhotoviteforn obsahovala  minimalne

nastedujice naleiitosti, a to:

- meng & adresu sldla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebneé dielo, a jeho identifikatné Zislo, Mentifikatné Zislo pre dan, dafové |dentifikalné
Lizla,

- Cisto Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum rdanitefného plnenia,

- mena a adresu sidla objednavatela realiracie stavebného diela,

- poradowe Lislo faktdry,

- fakturcvanid cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovana cenu v €

- nrnafenie pefainého stavu a isto 0ftuw, na ktory sa ma platit,

- pediatka a podpis opravnensj osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazva stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktoreho sa objednavatel uchddza.

Objednavatel pofaduje, aby thotovitel ku kakde| wwstavene| faktare prilogil:

- Kryci list rozpoctu,

Zistovaci protokol o vwwkonanvch stavebnych pracach,
= Supls whkonanych stavebnveh prac tykajicich sa prislufnéhe fakturacneho obdobia,
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29

8.10

8.11

812

8213

9.1

8.2

93

9.4

9.5

9.5

- wykresy a ingé doklady {napr. geodeticke zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Obpednavatel vratl fakidru, ak tito necbsahuje nadlelitost datoveho dokladu, resp. neobsahuje
naletitost dohodnuteé v tejto Z2miluve, alebo poruiuje zmluvne podmisnky.

Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelfovi do 10 kalendarnych dni odo dita jej

prevzatia. Vratenim faktary sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost raéne plynit od

dorutenia novej, opravenej faktiry rhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vywstavenid faktaru s jej edsohlasenymi povinoymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelov

Platobna povinnost objednavatela sa povaiuje 2a spinend v def, ked bude na Gfte zhotovitela

pripisand 7 jehe bankového 0étu prislusna platba.

Prace a naklady paviac prac, ktoré neboli zahroutd do ponukoveho rozpoctu = coenengho

Vykazu wymer - Rozpoftu moino Gftoval |ba viedy, ak lch pisomne vopred schvdli

objedndvatel.

Vmysle podmienok Indtrukeil  kwypracovavaniv ZoP vramci OP, pre mvoleny systém

financovania projektu astavebného diela s| zmluvné strany dehodli maximalnu 60 diovi

splatnost faktar, pritom sa tato doba pofita odo dia doruenia faktiry objedndvatelovi.

O datume Gspeine] administrativne] kontroly RO bude objednavatel thotovitela informovat

bezodkladne

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v je] lehate splatnosti ma zhotovite! ndrok na

raplatenie uroku 7 omeikania vo vyke 0,05% 7 neuhradene| sumy prisluine) faktdry za kaidy

kalendarny den omeskania, ai do splnenia zmiuvnej povinnosti.

CLANDK IX
Zaviziy zmluvnych strin

Zhotovitel sa zavidzuje rhotovil stavebnd dielo 3pecifikovang v Clanku 1L tejio Zmluvy
a pdovzdat ho riadne a vias objedndvatelov

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif a) pripadné price nad rozsah stavebného diela vymedzendho
v tejto Zmiluve za ubradu, & to na zaklade pisomneho dodatku k tejto Zmiluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.,

Zivdzok rhotovit stavebné dizio bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitelfom
a jeho preveatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéeng diglo prevziat a
gaplatit rafh amluvne dohodnuta cenu, Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, e
wykaruje vady a/alebo nedorobky, ktord saml osebe ani v spojent s ingmi nebrdnia riadnej,
piynule| a bezpedne) previadzke (ufivaniu) Diela; takéto vady afalebo nedorobky sa uvedd
v protokole o odovedanifpreveati Diela, v kiorom protokole sa sifazne dohodne lehota,
v ktare) je Zhotovitel povinny ich cdstranii.

Zhotovitel sa zavdruje, fe pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodriiavat zasady
bezpecnosti a ochrany rdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodriiavanie predpisov
pofiarne) ochrany podas realizacie diela, 1.). ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. 2. o bezpednosti
a ochrane :dravia pri praci v zneni neskoriich predpisov, najma e bude dodriiaval podmienky
na raistenie berpecnosti a ochrany rdravia pri uskutoéhovani stavby, Zodpovednost za tkodu
spisobend nedodrfanim predmetnych predpisov zndga rhotovitel v plnom rozsahu.

fhotovitel sa zavazuje dodat, aka Prilohu €1 tejto Zmluvy, vwplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpotet v elektronicke| podobe (na CO/OVD nosith), vwyehadzajic pritom 2 listinne] ponuky do
vergjneho obstaravania.

Zpdpovednost za organizaciu a priebeh uskutodéhovania stavby preberd zhotovitel,

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu zmiuvy



101
102

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

11.4

11.5

116

11.7

121

Kiezta realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliftle vid. PD,

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmiuvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desaf) pracovnych dni po dorugenl pisomne] wyzvy na
prevzatie staveniska Objednivatelom Zhotovitelovi,

- termin zatatia realizdcie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska,

- termin ukonfenia realizicle stavebného diela: do 2 mesiacov od prevzatia stavenlska
Zhotovitelom

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bade 102 je maximdlna,

pevnd a nemenna z dovodov na strane rhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukontenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

pinif nédsledkom okolnosti veniknutych na strane objednavatefa, pricom lehota realizicie sa

predid o tito dobu,

Pokial ddjde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového rieenia, ktoré

si wyiiadajl pvacienie dohodnutého rorsahu dodaviey prac naviac oprotl PD a Vykatu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa maie predlfif termin dokondenia diela o dobu potrebnd na

realizovanie pofadovanych rmien 8 paviac prac, ato formou psomnehe dodatku k tejio

Imluve.

Thotovite! je v omedkani, ak nesplni svoje ravizky vyphyvajice 7 tejto Zmluvy riadne a véas, a to

at do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavizky wyplyvajuce 1 tejta

£miuvy zaniknu imym spdsobom,

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tefto Zmluvy mbie byt admietnuté pre zjavne vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej pravadzke a to aZ do ich Gplného odstranenia zhotovitefom.

\ pripade, fe stavebne dielo bude vykazeval zjavné vady a zlavné nedorabky braniace riadnej

a bezpeéne| prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnit sa, ¢ stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popie tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktore| sa ich shotovitel zavdzuje odstranit,

Obiednavatel si whradrupe pravo neprevemt stavebne dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorabkami a nepodpisat Zapis o odovedani a prevzati stavebneého diela af do dplného

odstrdnenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkoy.

Zhotovitel ozmami objednavatefovi 10 kalendarnych dni vopred, e stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovedanie sa uskutofni na stavenisku, o tom bude spisany fapis

o odovzdani a prevzati stavebneho diela, ktordho naweh pripravi stavebny dozsor.

Dbjedndvatefom pofadovanym odovzdanim a prevzatim stavebneého diela pre udely tejto

Zmluvy 5a rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovrdani a prevzati stavebného diela 2o strany objednavatefa a
zhotovitefa s pofadovanymi prilohami bez rjavnych nedorobkov, zavoyeh viad a dalfich vad
braniacich bezpetine| prevadeke a ufivaniu stavebndho diela.

Thotovitel sa zaviruje akceptovat odovezddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok,

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

La raviruje stavebne dielo preveiat aj v skorfom termine ponokanom zhotovitelom.

CLANDK XIi
Vady diela

Stavebnd dielo ma vady ak vwhkonanie stavebného diela nezodpoveds wysledku dohodnutemiu
v tejto Zmluve, pridom zhotovitel zodpovedd 2a vady stavebngho diela v zmwsle prisluinpch
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122

12.3

124

125

126

12.7

12E

129
1210
1211

12.12
12.13

12.14

1215

ustanoveni tefto Zmluvy a Obchodneho zakonnika v platnom zneni
Zhotavitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktord venlkli jeho Sinneslou pri plneni
rivdzkow tejto Zmiuvy.
Stavebne dielo je vadne, ak nemd viastnost uréené pravnymi predplsml, ustanoventami 5TH
EM, & pod. alebo ak sa nevwhotovi podfa tejio 2mluvy,
Drobng odchylky od PD, ktore nemenia prijaté riefenie, ani nezvyiujui cenu stavebného diela,
sa nepovaluji ra vady, ak boli dohodnuté aspon soblasnym zapisom v stavebnom denniko,
schvalenyim stavebnym dozorom, objedndvatelom a rdstupcom :hotovitela.
Thotovitel nerodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdzobila poulitie wec
odovedanych mu na spracovanie cbjedndvatelom v pripade, ie rhotovitel anl pri vynaloleni
odboarne) starostlivest! nevhodnost tychto veci nemohaol zistif alebo na ne objednivatela
upozornil a objedndvatel na ich poufiti trval, Zhotovitel takisto ne:odpovedd ra vady
spisobeng dodrianim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom, ak zhotovitel na
nevhiodnost Iychto pokynov upozomil [musia byl uvedepé v stavebnom dennfku) a
objedndvatel na ich dodrkani trval alebo ak thotovitel tito nevhoednost nemahal zistit,
Fre potreby tejto &mluvy a wykladu jef ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite; kvantite, rodsabiu a parametnoch siavebneho diela, stanovenych v tejto Zmiuve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brdni ulivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jef ustanoveni sa nedorobkom rozumle nedokonéend prica
oproti tejio emiluve vratane pripadnych dopinkoy.
Rozoznavaju sa:
aj rjawne vady, t. |. vady a nedorobky, ktoré abjedndvatel 2istil, resp. mohel zistif odbornou
prehliadkou pri cdovidavani a preberanl stavebného diela, Musia byl reklamovans
rapisanim v Zapise oodovrdani a prevzatl stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, ¥e objedndvatel si whradzuje
prave  neprevzial  stavebneho  dielo so  zjavnymivadami, zjavnymi  nedorobkami
a nepodpisatl Zapis o odovedani a prevzati stavebného diela ai do dpiného odstranenia
tjavnych vad a zjavoych nedorobkov, ak tiete nie su vadami afalebo nedorobkami, ktoré
sami o sebe ani vspojeni sinymi nebranig riadne], plynule] 2 bezpetne] prevadzke
fudivaniu) Diela.
b} skryté vady, 1. | vady, ktoré objedndvatel nemohol zstil prl odovedani a preveatl
stavebneého diela a vyskytnd sa v rdrudne) dobe. Objedndvate! je povinny Ich reklarmovat
u Zhotovitela bezodkliadne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel |e
povinny na reklamaciu reagoval bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dnl po jej
obdriani a dohodnut s objednavatelom sposob a primerand lehotu odstranenia vady.
O dobu cprav skrytych vad sa na dotknute] asti diela predifuju zadruéné lehoty podfa tejto
Emluwy,
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt wkonané len plsomne, inak je neplatne. Busd
obsahovat onatenie vady, miestn, kde sa vada nachadza a popis ako 5a vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podlia predchadzajiceho bodu, maie zaroven navrhnit
akym spdsohom vady predmetného diela adstranit,
Zhotovitel vystavi objednavatefovi pisomné stanovisko na kakdi reklamdciu,
O vybaveni reklamdcie vykonaji zmiuvné strany pisomny zdznam.
Havarijng stavy je povinny  zhotovitel odstrdnit  bezodkladne po  ich  nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav venikol preukdzatelne v dbsledku poruenia
povinnosti shotovitefa, resp. v dosledku jeho neodbornej €innostl, je zhotovite! povinng
havarijiy stav odstrdnit na viastnd naklady.
Maroky objednavatela z rladne reklamovane) vady sa riadia ustanovenim § S84 Obchodnéhio
wakonnika v platnom zneni. V pripade hroriace] Skody musia zmluvné strany urobif vietky
nevyhnutngé opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
rabranilo jej daliiemu Sireniu, prip. aby sa rmiemill, resp. eliminovall jej ndsledky.
V pripade omedkantho nastupu na cdstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu
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za viniknuitl Skodu,

CLANOK XNl

Zéruka na realizovany predmat rmluvy

13,1 Zaruinad doba na riadne odovzdand a preveaté stavebného dielo v zmysle Clanku X tejto
Zmiluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia dspeiného odovedania a prevzatia diela od
zhotovitefa objednavatelom. Tito arullnd doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktore
wyrobca poskytuje Ind zdruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskyinuta zarutng
doba odo dia ospeindho odovidania a prevzatia stavebného diela od rhotovitela
objednavatelom

13.2 Zhotovitel zodpovedd za to, Ie stavebného dielo bude maf viastnosti dojednané v tejto
Zmiuve,

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, e thotovens stavebneho dielo ma v dobe preveatia emiluvne
dohodnute viastnost, 2o rodpovedd tlechnickym predpisom a normam a, a s nema vady, klore
by narudill, alebo enitovali hodnotu alebo schopnost jehoe poulivania B obwyklym slebo v
rmluve predpokladamnym Gdelom.

134 Plynutie zaruéne] doby na predmetng stavebného dielo alebo jeho fast sa prerudl diom
uplatnenia priva objedndvatela na odstrinenie vad - dorufenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi

CLANOK XIV
Ddstupenie od zmiluwy

14.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdiu odsipil od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porufenia tejbo Zmluwy drubou emluvnou stranou a ¥ pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl
Obchodného sdkonnika £.513/1991 Zb, v 2neni neskordich predpisov.

142 Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmiuvng] strane oznamené pisomne

143 Objednavatel a zhotovite! malu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porufenia mluvnych povinnosti drubou rmluvnou stranou & tym, i@ pred
jednostranmym odstGpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ornameng pisomne, paskytni
druhej zmluvnej strane primerand lehotu na dodatocné plnenie, najmene] véak 10 pracovmych
dni, Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaji zachované.

14.4  Podstatmym poruferim tejio 2mluvy ro strany zhotovitela oprdviu]doim objedndvatela
odstapit od tejto Zmiuwvy je:

a) Bexddwvodné nepreviatie staveniska zhotovitelom,

b emeikanie dibiie ako 90 dni ghotovitels s plnenim stavebného diela alebo jeho Zastl podla
Clanku Il tejto Zmiuvy z dovadov na strane zhotovitefa,

c] nesplnenie parametroy diela ani v nabradnom obojstranne dohodnutom termine,

d] pokial bol na thotovitela whildseny konkurz,

14.5 Podstatnym porusenim tejto Zmiluvy zo strany objednavatela opraviujucim Zhotovitela

odstOpif od tejto Zmluvy je:
a) v pripade e je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihdej ako 120 dni,
b} pokial objedndvatel neuhradil platby 30 dni po dohodnute| lshote splatnost,
c] meplnenie ravarkoy wwplyvajocich 7 tejio 2mluvy anl po opdlovnom pisomnom upozormen
z0 strany zhotovitela,

14,6 Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovaiuje, ak ktorakolek zo zmluvnych stram nie je
schopna plnif svaje ravazky @ dovodoy vyitej moci.

14.7  Vyiiou mocou sa pre Glely tejto Zmluvy rozumie udalost alebe okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b} proti viniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Emilinsy,

10



£) ktorejsa po je) viniku, nemohla zmluvna strana patriéne vwhnut alebo ju prekonaf,
d] ktord nie e modné v zdsade pripisat drube) Zmluvne) strane,
148 VyEia moc zahffia najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) wojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikian, povodef,
c) Strajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je persandl rhotovitela,

14.9 Zmluvnd strana, ktord je dotknutd pdsobenim vwidej moci je povinna na pofiadanie druhej
mmluvne| strany prediodif potvrdenie o existencil vyiiej moci vydand Statnym organom,

14,10 fa vyiiiu moc sa nepovaruje platobna neschopnost zmluvmych strin a podnikowvy Strajk
vedeny ramestnancami emluvnych strdn.

14.11 Ak sa gmiuvné strany nedohodnd inak, dohodnuté rmluvné terminy sa predifuji o trvanie
Wiyste] moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasiedkowv,

1412 Winky cdstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstipen
druhe) imluvnej strane. Po doruleni pisomného odstupenia od tejto Zmiuvy thotovitel prerusl
prace a smluvngé strany sa dohodnl do 4 tyidfiov od doruéenia tohta pisormného ozndmenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

1413 V pripade odstipenia od tejto Zmiluvy ktorejkolvek 2o zmiuvngch stedn, md thotovite! ndrok
na uhradu skutofne realirovanych prac, odsohlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom
ku diiu dorutenia plsomného ozndmenia o odstipeni drubej zmluvnej strany od tejto Zmiuvy.

14.14 Zhotovitel je povinny uhradif naklady, ktoré veniknd objedndvatelfovi v sovislosti s
odstiepenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre dhradu nakladov 1o
strany objednavatela rhotovitefovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dijde 7 dévodov na
strane objedrdvatela

14.15 Zhotovitel sa raviaruje akceptoval pravo objednavatela odstapit od tejto Zmiuvy, ak nastand
podstatné zmeny okalnost], za ktorych bola podpisana této Zmluva, prifiom za podstatné zmeny
ckolnostl sa povaiuje pravoplatng neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podfa tejto zmiuwy.

CLANOK XV
Ostatne ustanovenia

151 Ak zhotovitel zisti skutocnié a vaine vady PD, realizaciou ktorgch by porusil pravny predpis,
uradng nariadernie, alebo by priamo ohrowl bezpeinost fHivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, j@ povinny na ne beodkladne upozornif objednivatela
a osobu vyhkondvajicu stavebny dozor cestou rapisu v stavebrnom denniku, ato s prisluingm
odbornym edévodnenim,

152 Ak objednavatel = stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitefa nadale] trvajl na

wyhotowven! prac podfa PD, nezodpoveda zhobovitel za vady, ktorpch pévod spofiva v takychto
vadach.

153  Zhotovitel vyhlasuge, ke ma oprévnenie na vykondvanie €innostl v rozsahu Clinku 1l tejto
Lrmilusy

CLANDK XVI
Obchodné tajomstvo a povinnost mitanlivosti

161 Zmluvné strany tymto berd na vedombe, fe st povinné rachovdval midanlivost o vietkych
a akychkalvek ddvernych informaciach drubej zmluvne) strany, ktoré tite rmiuvnd strana
povaiuje ra obchodné tajomstva v zmysie ustanovenia §& 17 zdk. £513/1991 Zbh. Obchodny
rakonnik v zneni neskordich predpisov, a ktoré sa stani strandm zndme pri plneni predmetu
tejta Zmiuvy. Povinnost midaniivosti ostava platna a Ofinnd aj po edniku tejto Zmluvy.,

16.2  Objedndvatel a zthotovitel sa zavdzujl, ie obchodné a technické Informdcie, ktoré mu boli
wéerens emiuvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
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tieto informacie nepouiije pre ingé aéely, nef pre pinenie podmisnak tejta dmiuwy.
163 Ustanovenie v bade 16.2 tohto Clanku sa nevitahuje na:
- pbchodné a technické infermacie, ktoré su beine dostupne tretim osobam, a ktoré rmluvny
partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne crgany objednavatefa, SR a EU.

164 Za obchodné tajomstvo sa pritom povafuji najma akékolvek informdcie tykajice sa vedenia
aftovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, wwnosov, obratu, zisku, obchodnych partneroy,
rozvojovych zameroy a podnikatelskych planov, sphsabu  zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutocnosti a poznatkoy, ako aj ostatnych
shutodnaost] tvoriacich know-how,

CLANDK XViI
Osobitné podmienky pinenia zmluvy a zaveretiné ustanovenia

17.1  Zhotovitef sa zavizuje strpief wkon kontroly/auditufoverovania sivisiaceho § poskytnutymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosth 8 Gdinnostl 2mluvy o poskyvtnutl nendvratndho financneho
prispevku, 3 o apravnenymi osobami a poskytnit irm viatku potrebni safinnost,

Doravnens osoby su:
i Poskytovatel a mim poverené osoby
i, Uwvar vniltarného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského arganu a nimi
povereng osoby
il Majwytsl kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu,
fv, Certiflkatny organ a nimi poverenég osoby
v, Orgdn audity, jeho spolupracujice organy a osoby poverens na vykon kantroly/auditu
vi. Splnomocneni zastupcovia Eurdpske) Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
vii, Organ zabezpeéujoci ochranu finanénych zaujmov EU
wili, Osoby prizvang orgdnmi uvedenymil v plsme Loak wvil, v silade s prisluSnymi pravagmi
predpismi SR a EL.

17.2  Vietky pisomnosti sa bodd doruloval na adresy, kioré amluvng strany uviedli v ivode tejio
Imluvy, Pisamnost sa povaluje za dorufent aj dha, kedy bola pisomnost vratena odosielatefovi
- dovodu nemoinostl jef darudenia, alebo odmietnutia je] prevzatia, alebo marneho uplynutia
odberne| doby, Minimdlna odbema lehata je dohodnuta na 8 dni.

17.3  Tito zmluva nadobuda platnost a adinnost diom jej podpisania obidvoma smluvaymi
stramami,

17.4 Objednévatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstapif od smluvného vefahu so
zhotovitelom « pripade, kedy eite nedoilc k plneniv z tehe mmluvneho vefabu medsl
objedndvatefom a thotovitefom a wvysledky administrativne] finanénej kontroly 7o strany
Poskytovatefa nendvratného finantného prispevky, neumoinujl  financovanie  wdavkov
vinikriutych f tohto abstardvania,

17.5 Imluvu e moiné menit len formou pisomnych a Elslovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
rnluvnych stran.

17.6  Imluvné stramy sa zavazuji riedit spory vwplyvajice z tefto Zmluvy prednostne formou smieru
prostrednictvom zastuprov svajich Statut@rmych organov.

17.7  Imiluwné strany sa dohodli, fe v pripadoch, ak t3to Zmiova nespravuje nigkiorg vzajomne
vitahy a zdvazky, budl sa tieto radif ustanoveniaml Qbchodného a subsididarme Obdianskeho
zakonnika,

17.8 Ak niektoréd dojednania uvedeng v tejto Zmluve nie si ceikom alebo stasti Géinng pripadne
stratia ofinnpst neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoweni, Namiesto
neldinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa poudije Uprava, ktord sa, pokial je

to modné fo napiac priblifuje rysiu a ofelu tejto Zmluwy, pokal pri uzatvarani 1@jto Zmiluwy
ucastnici tito otazku brali do dwahy,
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17.5 Prava apovinnostl wyplyvajucich 7 obsahu tejto Zmluvy prechddzajd aj na nastupcov
smluvnych stréan, to znamena nastupcoy chjednavatela a ndstupcoy zhotovitels.

17.10 Tato Imluva sa wwhotovuje v & {Siestich) rovnopisoch, ¢ ktorych 4 (Styri) s0 pre objedndvatela
a 2 [dve] pre thotovitefa. KEaidé vwwhotovente mi prévnu silu onginalu.

17.11 Uastnici tejte Zmluvy prehlasujt, e si tito Zmluvy preditali, Ze sahlasia s jej obsahom, le
tdto bola spisana na raklade pravdivyech ddajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak jednostranne vwhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaji svoje podplsy.

W Harhajl W Kfufove

o

4 v

Prﬂnhv?ﬁﬁr& tvoria neoddelitelny sucast tejto Zmiuvy oo

- priloha & 1: naceneny polozkovity vykaz wmer pre stavbu vratane rekapituldcie nikladov stavby;
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